

SMLOUVA O DÍLO čis.

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

uzavřená mezi

objednatel:

Zdravotnická záchraná služba Jihočeského kraje

Sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr,
vložka 394

IČ: 48199931
DIČ: CZ48199931
zastoupená: MUDr. Markem Slabým, MBA ředitelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel: 387 762 115
Fax: 387 762 148
E-mail: sekretariat@zsjick.cz

a zhotovitelem:

STAVOUM s. r. o.

Sídlo: České Budějovice, V. Volfa 1344/47
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 18838

zastoupená: Martinem Marešem, jednatelem
IČ: 281 27 137
DIČ: CZ28127137
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: 777 862 373
Fax/e-mail: stavoum@seznam.cz, stavoum@stavoum.cz

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny díla, a to způsobem a ve výši dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými.

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavby (stavebních prací)

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

dle projektové dokumentace, zpracované AGP Nova, s.r.o., tř. 28. října 17, Č. Budějovice z 03/2017, č.z.: 11/2017 a oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

2. Rozsah předmětu plnění dle této smlouvy je určen dále položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, znamenají změnu dohodnutého předmětu díla a zhotovitel tyto činnosti provede na základě změn příslušných ujednání v dodatku ke smlouvě.
3. V této souvislosti se objednatel zavazuje projednat a odsouhlasit prokazatelné změny předmětu plnění včetně zvýšení příp. snížení ceny a v případě většího objemu prací i úpravy termínu předání díla nejpozději do 7 dnů po předložení návrhu dodatku ke smlouvě o dílo zhotovitelem.
4. Pokud objednatel dodatek ke smlouvě v dohodnutém termínu neodsouhlasí, má zhotovitel právo přerušit provádění prací a o tuto dobu prodloužit termín jejich dokončení a předání, případně má právo od smlouvy odstoupit.
5. Součástí plnění zhotovitele je dále provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému předání díla objednateli, vč. zkoušek atestů a revizí předepsaných příslušnými technickými normami a předpisy pro stavební část díla.
6. Vedle sjednaného rozsahu předmětu plnění zajistí zhotovitel na základě požadavku objednatele i další práce nebo služby, které s dílem souvisejí, za úhradu dle předem písemně dohodnutých podmínek.
7. Kvalitativní a dodací podmínky stavebních a montážních prací jsou určeny:
 - projektovou dokumentací
 - dokumentací výrobců
 - příslušnými ČSN
 - zákonem o tech. požadavcích na výrobky a souvisejícími právními předpisy.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle: **po podpisu smlouvy**
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo nejpozději

do: 12. 12. 2017

3. Plnění termínu předání díla je podmíněno řádnou a včasnou součinností objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny předání díla o dobu prodlení objednatele se splněním těchto povinností.
4. Pokud objednatel požádá zhotovitele o provedení víceprací, které budou mít vliv na časový postup prací, má zhotovitel nárok na přiměřené posunutí termínu splnění díla.
5. Termín dokončení a předání díla bude prodloužen v případě vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek. Za vliv nepříznivých povětrnostních podmínek se pro účely této smlouvy rozumí stav, kdy průměrná denní teplota v průběhu období říjen až duben klesne pod 0° C a to s platností u prací, které dle norem a technologických postupů nelze vykonávat za teploty nižší než je teplota 0° C.
V tomto případě se lhůty dokončení uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy prodlouží o počet dnů, ve kterých bude průměrná teplota nižší než uvedených 0° C. Pro tento případ se použijí hodnoty denních průměrných teplot naměřené Českým hydrometeorologickým ústavem.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

6. Lhůta dokončení bude dále přiměřeně prodloužena v případě, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí, případně dojde k přerušení prací z důvodů, za které objednatel neodpovídá. Jedná se zejména o:
- průmyslovou či přírodní živelnou pohromu
 - archeologické nálezy
 - nařízení úřadů, ke kterým dojde v průběhu provádění prací
 - jiné mimořádné okolnosti bránící splnění povinností vyplývajících ze smlouvy, když tyto okolnosti nastaly po vzniku smlouvy, nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění a nebylo možné je před podpisem této smlouvy předvídat.
7. Důsledky vyšší moci trvající po delší dobu (5 měsíců), které by bránily pokračování v provádění výstavby, jsou důvodem pro kteroukoliv smluvní stranu k odstoupení od smlouvy.

III. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění *dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu* v celkové výši:
- 273.717,- Kč (bez DPH)**
2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k celkové ceně díla daň ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění se považuje převzetí díla nebo jeho části objednatelem, případně jeho zaplacení.
3. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou pevné a platné po celou dobu výstavby.
4. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností nebo jiný rozsah činností než je uvedeno v projektu nebo ve výkazu výměr (v položkovém rozpočtu), považují se za vícepráce. Vícepráce nejsou součástí dohodnuté ceny a objednatel je zaplatí na základě písemného dodatku k této smlouvě, který se v tomto případě zavazuje uzavřít. Pro výpočet ceny za vícepráce jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, budou vícepráce oceněny na základě cen vstupních materiálů včetně obstarávacích nákladů a hodinová zúčtovací sazba za montáž dle ceníku Ústavu racionalizace ve stavebnictví, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Dojde-li na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění dohodnutého v čl. I této smlouvy v souvislosti se změnou technického řešení díla aniž byla tato změna způsobena zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami znovu oceněny a rozsah díla vč. nové ceny a termínu dokončení promítnuty do dodatku k této smlouvě. Kalkulace ceny takovýchto prací bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu. V případě, že tam takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky ze sborníků stavebních prací.
6. Na základě výše uvedeného bude dohodnutá cena vždy změněna – zvýšena příp. snížena v případech:
- veškerých změn projektové dokumentace
 - rozdílu mezi projektem ke stavebnímu povolení a prováděcí projektovou dokumentací pokud prováděcí projektová dokumentace nebyla zhotoviteli při uzavírání této smlouvy známa
 - dalších požadavků objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění
 - víceprací /méněprací/

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

IV. Vzájemný styk stran

1. Zástupcem zhotovitele ve věcech stavby je:
 - p. **Martin Mareš**, stavbyvedoucí, tel. [REDAKCE], který je pověřen řízením stavby, koordinací prací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
2. Zástupcem objednatele ve věcech stavby je:
 - Ing. Miroslav Beneš, technický dozor, tel. [REDAKCE], který je oprávněn ke všem úkonům, týkajícím se plnění dodávky.
3. Zástupce uvedený v odst. 2 není oprávněn uzavírat dodatky ke smlouvě.

V. Fakturace a placení

1. Den, ve kterém dojde k předání a převzetí provedeného díla, a to buď celého, nebo jeho části a stvrzení tohoto předání a převzetí podpisem obou stran na příslušném dokumentu (zápis o odevzdání a převzetí části díla spolu se soupisem provedených prací a dodávek), je považován za den zdanitelného plnění.
2. Způsob úhrady za vícepráce bude prováděn samostatnými daňovými doklady, které zhotovitel vystaví po jejich provedení s tím, že tyto změny díla se stanou majetkem objednatele až po řádném zaplacení faktur. Do doby úhrady jsou všechny takto provedené vícepráce (zejména zařizovací předměty) majetkem zhotovitele.
3. Faktury musí mít náležitosti běžného daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb. v platném znění a § 435 občanského zákoníku.
4. Fakturace proběhne po řádném dokončení díla na základě soupisu skutečně provedených prací. Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Dnem úhrady se rozumí den připsání dlužné částky na účet zhotovitele.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Do termínu zahájení prací předá objednatel vyklizené staveniště, a to ve stavu, který je podle PD způsobilý k řádnému provádění prací. O předání bude vyhotoven zápis.
2. Současně s odevzdáním staveniště zajistí objednatel a předá zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd ze staveniště vč. tras pro odvoz materiálu, připojovací místa pro zabezpečení výstavby - přívod el. energie, vody, tepla a napojení kanalizace k hranici staveniště. Dále určí zemníky, prostor pro umístění odpadu a sutě včetně přístupu k nim. V případě potřeby obstará zvláštní povolení ke vstupu a vjezdu na staveniště (pracoviště).
3. V případě potřeby zajistí objednatel potřebné množství elektrického příkonu, vody, tepla, plynu pro zkoušky a budoucí provoz včetně podmiňujících a souvisejících investic a zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení díla.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

4. Objednatel učiní svá rozhodnutí a vyjádření k náčrtům, výkresům, zprávám a ostatním náležitostem, které mu budou v průběhu stavby předloženy zhotovitelem v co nejkratším termínu s přihlédnutím k povaze věci, nejpozději však do 5 dnů ode dne jejich předložení. Předání a převzetí díla v termínu dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ukončí nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení předávacího řízení.
5. Objednatel zajistí, aby řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob a zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu výstavby i dobu potřebnou pro vyklizení staveniště.
6. Bude-li jakékoliv prokazatelné prodlení s prováděním díla ze strany objednatele, doba provádění a jeho dokončení a předání díla bude o tuto dobu prodloužena.
7. Objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace při uzavření smlouvy o dílo.
8. Díly a části dodávané objednatelem k zabudování budou zhotoviteli předány nejpozději 3 dny před jejich zabudováním.

VII. Odpovědnost za vady - záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, vlastnosti uvedené v předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po záruční dobu na stavební práce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
U dodávek výrobků, technologií a vybavení nutných k provedení díla se stanovuje záruční doba **24 měsíců**.
2. Budou-li součástí díla výrobky s nevyhnutelně kratší dobou životnosti než činí záruční doba dohodnutá v této smlouvě, nemohou být vady zjištěné po uplynutí doby životnosti úspěšně reklamovány, pokud by důvodem reklamace byla jen tato okolnost.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění v průběhu záruční lhůty. Reklamace bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně s uvedením čísla smlouvy o dílo, popisem vady a doplněním jak se vada projevuje.
4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované vady do 15 dnů od uplatnění oprávněné reklamace a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude smluvními stranami dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k rozsahu reklamované vady a klimatickým podmínkám.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v záruční lhůtě, jestliže:
 - bez souhlasu zhotovitele nebo dodavatele příslušného zařízení zasáhne kdokoliv do stavby nebo zařízení, aniž by se jednalo o běžnou údržbu, kvalifikovanou drobnou opravu nebo havarijní případ při hrozící škodě,
 - reklamovaná vada byla prokazatelně způsobena zanedbáním běžné údržby, případně neodborným a nepřiměřeným zacházením,
 - vada vznikla v důsledku extrémních klimatických podmínek, resp. živelné pohromy,
 - záruka se nevztahuje na kvalitu materiálů a výrobků dodaných objednatelem.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejm. údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od PD. Povinnost vést deník končí dnem odstranění vad.
2. Zápisy do deníku provádí zástupce uvedený v této smlouvě za objednatele, za zhotovitele stavbyvedoucí, vedoucí střediska a mistr příslušného oboru zásadně v ten den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Záznamy do deníku může dále provádět technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státního stavebního dohledu popř. jiné osoby určené v souladu s platnými právními předpisy.
4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují totožným číslem jako listy pevné.
5. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na staveništi. Jde zejm. o územní rozhodnutí, o rozhodnutí o přípustnosti stavby, registrační listy stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od PD. U každého dokladu bude uvedeno, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, příp. bylo zvoleno jiné místo pro jeho uložení.
6. Objednatel (TDI) pořizuje zápisy z kontrolních dnů, které jsou podkladem zejména pro určování dalšího postupu prací a dodávek, pro změny projektové dokumentace a pro uzavírání dodatků ke smlouvě. Budou-li zápisy z kontrolních dnů pořizeny jako samostatný zápis, stávají se přílohou stavebního deníku. Budou-li v průběhu provádění díla uskutečněna i jiná jednání týkající se prováděného díla, musí být o těchto jednáních vždy pořízen zápis.
7. Smluvní strany se zavazují dodržovat při provádění díla ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a další související předpisy BOZP a PO. Zhotovitel učiní veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla.
8. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP a PO. V případě, že budou práce prováděny v prostředí, kde je dle čs. státních norem zapotřebí zvláštní bezpečnostní opatření, dohodnou se smluvní strany na způsobu jeho zajištění a výši ceny.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím a jsou objednatelem specifikovány v zápisu o předání staveniště případně popsány ve smlouvě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření těchto prací v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem a to zápisem ve stavebním deníku.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
11. K provádění komplexních zkoušek nebo jiných zkoušek se objednatel dostaví na základě vyzvání zhotovitele ve stavebním deníku. V případě potřeby zajistí objednatel pro tyto zkoušky bezplatně provozní hmoty, palivo, energii, případně odborné pracovníky. O provedení zkoušek pořizuje zhotovitel zápis, který je součástí zápisu o převzetí.
12. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.
13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Při předání díla předloží doklady zneškodnění odpadu, které budou jako příloha nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
15. V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k technické předpřejímce. Na základě této technické předpřejímky bude stanoven závazný termín předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel se zavazuje k tomuto termínu písemně svolat přejímací řízení a zajistit účast odpovědného zástupce objednatele, vedení stavby, TDI, autorského dozoru jakož i dalších orgánů a institucí, jejichž účast na přejímacím řízení je nezbytná.
2. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto vady musí být uvedeny v zápise se stanovením termínu jejich odstranění.
3. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část z důvodu vadného plnění převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
5. Bez předchozí dohody nesmí objednatel ani provozovatel (uživatel) užívat dílo nebo jeho část, která nebyla předána a převzata.

X. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel má právo při prodlení se zaplacením faktury účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne vystavení faktury oprávněnou smluvní stranou straně povinné, která se zavazuje takto vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. Jednostranné započtení smluvních pokut je nepřipustné.

XI. Ostatní ujednání

1. V případech, kdy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele (zejm. zrušení nebo zastavení stavby), nedojde k zabudování výrobků a materiálů zajištěných zhotovitelem, zavazuje se objednatel tyto výrobky a materiál převzít a zaplatit vč. souvisejících nákladů do 14 dnů po obdržení faktury od zhotovitele.
2. Do ukončení přejímacího řízení a podpisu protokolu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
3. Zhotovitel má právo zastavit provádění prací nebo odstoupit od smlouvy také v případě, kdy s objednatelem bylo zahájeno řízení o konkurzu nebo vyrovnání nebo řízení o vstupu do likvidace.
4. Nabídka zhotovitele a jeho informace o ekonomice společnosti, jejích technologiích a výrobcích jsou důvěrné a nemohou být bez souhlasu zhotovitele použity pro jiné účely.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky, označenými pořadovými čísly a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. K návrhům dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 5 dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně.
8. Obě strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si tímto ujednávají, že zveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 6, ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- oceněný položkový rozpočet

V Českých Budějovicích dne 20.11.2017


Za objednatele:



MUDr. Marek Slabý, MBA
ředitel ZZS JČK

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
JIHOČESKÉHO KRAJE
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931

Za zhotovitele:



Martin Mareš
jednatel

STAVOUM s.r.o.
V. Volfa 1344/47
370 02 České Budějovice
IČ: 28127137 DIČ: CZ28127137